



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Лист за оценка на техническо предложение

процедура за вътрешен конкурентен избор при условията на чл. 82, ал. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки и глава III от Рамково споразумение № Д03-133/01.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, необходими за изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, процедура за директно предоставяне по проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Участник: „Акаунт“ ООД

Член на комисията: Румяна Генова

<p>Област 1: Описание на процеса на управление на качеството при изпълнение на поръчката</p>	<p>- В плана за изпълнение на поръчката участникът е изложил мерки за управление на качеството, които съответстват на базовите изисквания на приложимата нормативна уредба.</p> <p>Описанието на мерките за управление на качеството, като част от плана, включва не просто тяхното изброяване, но изложение на тяхната същност, характеристики и особености.</p> <p>Участникът е изброил конкретни мерки за управление на качеството при изпълнение на счетоводните услуги в Плана за изпълнение на поръчката. Описанието на мерките за управление на качеството, като част от плана, включва изложение на тяхната същност, характеристики и особености, както и на влиянието на тяхното прилагане върху качеството на изпълнението на услугата.</p> <p>Участникът не е конкретизирал какви според него са базовите изисквания на приложимата нормативна уредба. Не са налице мотиви как предложените от участника допълнителни мерки за управление на качеството надхвърлят съответните базови изисквания.</p> <p>- Като част от плана са изброени различните ресурси, които участникът възнамерява да използва. Аргументиран е приносът на всеки отделен вид ресурс за постигане качеството на счетоводния</p>	<p>16 точки</p>
---	---	---------------------

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ангажимент и за изпълнение на съответните дейности, част от ангажимента.

Участникът подробно е описал ресурсите, с които разполага да изпълни поръчката - човешки, финансови и технически.

Представянето на ресурсите е обвързано с особеностите на поръчката и участника. Описан е начинът, по който ресурсът би повлиял върху качеството на изпълнението на поръчката. Участникът е посочил, че разполага с офис помещение в близост до сградата на МОН, което ще спомогне за по-бързо движение на документите. Обърнато е внимание и на значението на финансовия ресурс за обезпечаване на консумативите и възнагражденията за персонала. Посочена е готовност от страна на участника за осигуряване на отдалечен достъп за осъществяване на дейността.

- Участникът е посочил като част от плана връзката между отделните експерти и извършваните дейности, част от счетоводния ангажимент и е мотивирал чрез аналитично защитени аргументи връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря.


В Плана за изпълнение на поръчката е представен екипът на участника, с описание на функциите на всеки един от видовете експерти.

Представената е връзката между експертите и задачите и дейностите, за които са ангажирани. Описан е конкретният специализиран опит и образование, които различните видове експерти притежават, опита им в работа с голям обем данни и софтуерни счетоводни продукти (сред които и използвания в МОН продукт „Конто“) и отговорността на различните експерти.

Мотивирана е връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря.

Оценка по областта:

За присъждане на 20 точки по Област 1, възложителят изисква в Плана за изпълнение на поръчката участникът да е изложил мерки за управление на качеството, които надхвърлят базовите изисквания на приложимата нормативна уредба – включени са допълнителни мерки, като участникът е мотивирал как те надхвърлят съответните базови изисквания, поради което при липса на мотиви как допълнителните мерки надхвърлят базовите изисквания предложението не може да бъде оценено с повече от 16 точки.



<p>Област 2: Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката.</p>	<p>Идентифициран е негативният ефект на всеки един от посочените от възложителя в т. IV. „Рискове“ от Част IV от документацията за участие рискове, като това е мотивирано чрез оценка на риска.</p> <p>Обяснението на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, е описано в раздел „Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката“ от представения от участника План за изпълнение на поръчката.</p> <p>Посочените от възложителя в Част IV от документацията рискове са изброени. Участникът е идентифицирал още 3 риска, за които предлага мерки за намаляването и преодоляването им. Оценяването на рисковете е направено посредством описание на последиците от реализацията им, което може да се приеме за оценка на риска. Възложителят не е посочил, че оценяването става според прилагания от участника модел за оценка на риска. Смятам, че може да се приеме като модел за оценка на риска, описанието на негативни ефекти, които биха оказали при изпълнение на поръчката.</p> <p>- Посочени са чрез изброяване мерки за минимизиране на идентифицирания негативен ефект, чрез които да се гарантира постигането на целите на поръчката. Аргументирано е чрез мотиви за всяка една предложена мярка, как тя ще допринесе за минимизиране на негативния ефект.</p> <p>В техническата документация на участника, е представена методиката за управление на риска. Тя предвижда десет мерки за минимизиране на негативния ефект на идентифицираните рискове. За всяка една мярка е описан очакваният ефект върху минимизирането на негативния ефект на съответния риск, макар и много бегло. Не става ясно дали минимизират вероятността от възникване и/или влиянието на риска.</p> <p>Посочено е, че дружеството прилага стандарт ISO 31000:2009 за управление на риска. Приемам, че посочените допълнителни аргументи надграждат базовите методики по стандарта, поради което приемам аргументацията за достатъчна.</p> <p>- Не може да се приеме, че е оценен ефектът от предложените мерки.</p> <p>Считам, че оценката на ефекта от предложените мерки е нещо различно от аргументите как съответната мярка ще допринесе за минимизиране на негативния ефект от риска. В предложения План от участника липсва оценка на ефекта от предложените мерки.</p> <p>- Идентифицирани и оценени са и допълнителни рискове и са предложени мерки и по отношение на тях, чрез същия подход, приложен за управление на идентифицираните от възложителя рискове.</p> <p>Участникът е идентифицирал три допълнителни рискови области и към тях е приложен същия подход на оценка и мерки за минимизиране, който е използван по отношение на идентифицираните от възложителя рискове</p>	<p>8 точки</p>
--	--	---------------------------

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	Оценка по областта: Тъй като не е оценен ефектът от предложените мерки, предложението не може да получи повече от 8 точки.	
Област 3: Описание на етапите и дейностите за изпълнение на обществената поръчка.	<p>- в офертата на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, като те са не просто изброени, но е представена връзката между отделните етапи, както и между тях и приложимата нормативна уредба. Като част от етапите е представена и връзката между оценката на риска и плана за изпълнение на поръчката.</p> <p>В Техническото предложение участникът е дал описание на етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги, като ги е групирал в единадесет етапа:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта;2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди на ниво проект;3. Подготовка и окомплектоване и представяне пред финансов контролор на документите и контролен лист;4. Извършване на плащане;5. Оформяне и заверяване в БНБ на банкови идентификации;6. Обработка и изготвяне на оборотна ведомост, главна книга и аналитична ведомост за всеки отделен период. Изготвяне на междинни и финални финансови отчети;7. Изготвяне на отчет за касово изпълнение на средствата за ЕС;8. Ред, начин и срокове за изготвяне на финансови отчети, съгласно формата и съдържанието, дадени от МФ и МОН за изготвяне на финансови отчети;9. Изготвяне на информация за направените капиталови разходи по проекта;10. Изготвяне на справки и представяне на счетоводната информация за нуждите на национални и европейски контролни органи;11. Всички членове на екипа извършват и други дейности, които възникват в хода на изпълнението на проекта. <p>Посочена е приложимата нормативна уредба и връзката между отделните етапи на изпълнение на поръчката. Липсва описана връзка между етапите и оценката на риска и Плана за изпълнение на поръчката.</p> <p>- изложени са ресурсите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката</p> <p>В офертата на участника, в Техническото предложение, са описани ресурсите, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката – човешки (професионален екип от минимум 8 експерта) и технически (съвременна компютърна техника и софтуер), гарантиращи прецизност в изпълнение на поръчката. Посочено е как ще бъдат</p>	6 точки

----- www.eufunds.bg -----



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	<p>разпределени ресурсите – човешкия, техническия и времевия ресурс.</p> <p>- описанието на технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната документация, осигуряваща информация за активите, пасивите, приходите и разходите, операциите на касова и начислена основа по проекти по реда, предвиден за сметките за средства от ЕС, съгласно утвърдените указания на министъра на финансите, съдържа:</p> <p>1. Анализ, предложение и описание на последователността на процесите за изготвяне, представяне и равнение на касовите и финансовите отчети, ведомости, разшифровки и справки при изпълнение и отчитане на проектите;</p> <p>2. Анализ и предложение за дейностите по подготовка, окомплектоване и представяне на документи за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение с оглед спазване на нормативната уредба, в т.ч. и вътрешните правила на Министерството;</p> <p>3. Анализ и предложение за технологията за подготовка и извършване на плащания по проектите.</p> <p>Участникът е описал какви конкретни дейности възнамерява да извърши, за да изпълни счетоводния ангажимент, в т.ч. каква счетоводна документация ще бъде изготвяна при изпълнението на този ангажимент.</p> <p>В Техническото предложение на участника е описана технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната информация – анализ, предложение и описание на дейностите. Описанието е направено в 13 точки. Описаните специализирани счетоводни услуги съответстват на Техническата спецификация на Възложителя – част от документацията по обществената поръчка. Участникът е описал какви конкретни дейности възнамерява да извърши, за да изпълни поръчката, в т.ч. каква счетоводна документация ще бъде изготвяна при изпълнението на този ангажимент, в съответствие с приложимата нормативна уредба.</p> <p>Оценка по област 3:</p> <p>Доколкото в Техническото предложение на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, но не е представена връзката между етапите на изпълнение и оценката на риска и Плана за изпълнение на поръчката, предложението следва да получи 6 точки.</p>	
--	--	--

Румяна Генова.. чл. 37 от ЗОП

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Лист за оценка на техническо предложение

процедура за вътрешен конкурентен избор при условията на чл. 82, ал. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки и глава III от Рамково споразумение № Д03-133/01.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, необходими за изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, процедура за директно предоставяне по проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Участник: „Акаунт“ ООД

Член на комисията: Вилма Георгиева

<p>Област 1:</p> <p>Описание на процеса на управление на качеството при изпълнение на поръчката</p>	<p>- В плана за изпълнение на поръчката участникът е изложил мерки за управление на качеството, които съответстват на базовите изисквания на приложимата нормативна уредба.</p> <p>Описанието на мерките за управление на качеството, като част от плана, включва не просто тяхното изброяване, но изложение на тяхната същност, характеристики и особености.</p> <p>Мерките за управление на качеството са описани в плана за изпълнение на поръчката, като са изложени техните характеристики и особености, влияещи върху качеството на изпълнението на услугата и съответстват на базовите изисквания на приложимата нормативна уредба.</p> <p>- Като част от плана са изброени различните ресурси, които участникът възнамерява да използва. Аргументиран е приносът на всеки отделен вид ресурси за постигане качеството на счетоводния ангажимент и за изпълнение на съответните дейности, част от ангажимента.</p> <p>Участникът разполага с необходимия човешки ресурс, гарантиращ качествено изпълнение на поръчката. Подробно е описан финансовия и технически ресурс, като е обърнато внимание на притежаването на офис помещение в близост до сградата на МОН, което ще улесни комуникацията с Възложителя и наличието на съвременна компютърна техника и софтуерна възможност за осигуряване на отдалечен достъп за осъществяване на дейността.</p>	<p>16 точки</p>
--	--	----------------------------

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



	<p>- Участникът е посочил като част от плана връзката между отделните експерти и извършваните дейности, част от счетоводния ангажимент и е мотивирал чрез аналитично защитени аргументи връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря.</p> <p>В Плана за изпълнение на поръчката е представен екипът на участника, с описание на функциите на всеки един от видовете експерти и връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря. Описан е конкретният специализиран опит и образование, които различните видове експерти притежават, както и опита в работата с различни софтуерни счетоводни продукти.</p> <p>Оценка по областта:</p> <p>За присъждане на 20 точки по Област 1, възложителят изисква в Плана за изпълнение на поръчката участникът да е изложил мерки за управление на качеството, които надхвърлят базовите изисквания на приложимата нормативна уредба – включени са допълнителни мерки, като участникът е мотивирал как те надхвърлят съответните базови изисквания, поради което при липса на мотиви как допълнителните мерки надхвърлят базовите изисквания предложението не може да бъде оценено с повече от 16 точки.</p>	
--	--	--

Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката.	<p>Идентифициран е негативният ефект на всеки един от посочените от възложителя в т. IV. „Рискове“ от Част IV от документацията за участие рискове, като това е мотивирано чрез оценка на риска.</p> <p>Обяснението на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, е описано в раздел „Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката“ от представения от участника План за изпълнение на поръчката.</p> <p>В раздела са изброени посочените от възложителя рискове са изброени, като участникът е идентифицирал още 3 риска, за които предлага мерки за намаляването и преодоляването им. Оценяването на рисковете е направено посредством описание на последиците от реализацията им, което може да се приеме за оценка на риска.</p>	8 ТОЧКИ
--	---	--------------------



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	<p>- Посочени са чрез изброяване мерки за минимизиране на идентифицирания негативен ефект, чрез които да се гарантира постигането на целите на поръчката. Аргументирано е чрез мотиви за всяка една предложена мярка, как тя ще допринесе за минимизиране на негативния ефект.</p> <p>В техническата документация на участника са представени десет мерки за минимизиране на негативния ефект на идентифицираните рискове. За всяка една мярка накратко е описан очакваният ефект върху минимизирането на негативния ефект на съответния риск.</p> <p>Методиката, която ръководството на дружеството Изпълнител прилага за оценка и управление на риска е в стандарт ISO 31000:2009 за управление на риска.</p> <p>В предложения План от участника липсва оценка на ефекта от предложените мерки.</p> <p>Оценка по областта:</p> <p>Тъй като не е оценен ефектът от предложените мерки, предложението не може да получи повече от 8 точки.</p>	
<p>Област 3:</p> <p>Описание на етапите и дейностите за изпълнение на обществената поръчка.</p>	<p>- в офертата на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, като те са не просто изброени, но е представена връзката между отделните етапи, както и между тях и приложимата нормативна уредба. Като част от етапите е представена и връзката между оценката на риска и плана за изпълнение на поръчката.</p> <p>В Техническото предложение участникът е дал описание на етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги, като ги е групирал в единадесет етапа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта; 2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партии на ниво проект; 3. Подготовка и окомплектоване и представяне пред финансов контролор на документите и контролен лист; 4. Извършване на плащане; 5. Оформяне и заверяване в БНБ на банкови идентификации; 6. Обработка и изготвяне на оборотна ведомост, главна книга и аналитична ведомост за всеки отделен период. Изготвяне на междинни и финални финансови отчети; 7. Изготвяне на отчет за касово изпълнение на средствата за ЕС; 8. Ред, начин и срокове за изготвяне на финансови отчети, съгласно формата и съдържанието, дадени от МФ и МОН за изготвяне на финансови отчети; 9. Изготвяне на информация за направените капиталови разходи по проекта; 	<p>6 точки</p>

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	<p>10. Изготвяне на справки и представяне на счетоводната информация за нуждите на национални и европейски контролни органи;</p> <p>11. Всички членове на екипа извършват и други дейности, които възникват в хода на изпълнението на проекта. Посочена е приложимата нормативна уредба и връзката между отделните етапи на изпълнение на поръчката за получаване на оптимален резултат.</p> <p>- изложени са ресурсите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката</p> <p>В Техническото предложение са описани ресурсите, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката – човешки (професионален екип от минимум 8 експерта) и технически (съвременна компютърна техника и софтуер), гарантиращи прецизност в изпълнение на поръчката. Посочено е как ще бъдат разпределени ресурсите – човешкия, техническия и времевия ресурс.</p> <p>- описанието на технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната документация, осигуряваща информация за активите, пасивите, приходите и разходите, операциите на касова и начислена основа по проекти по реда, предвиден за сметките за средства от ЕС, съгласно утвърдените указания на министъра на финансите, съдържа:</p> <p>1. Анализ, предложение и описание на последователността на процесите за изготвяне, представяне и равнение на касовите и финансовите отчети, ведомости, разшифровки и справки при изпълнение и отчитане на проектите;</p> <p>2. Анализ и предложение за дейностите по подготовка, окомплектоване и представяне на документи за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение с оглед спазване на нормативната уредба, в т.ч. и вътрешните правила на министерството;</p> <p>3. Анализ и предложение за технологията за подготовка и извършване на плащания по проектите.</p> <p>В Техническото предложение на участника е описана технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната информация – анализ, предложение и описание на дейностите, както и каква счетоводна документация ще бъде изготвяна. Описанието е направено в 13 точки. Описаните специализирани счетоводни услуги съответстват на Техническата спецификация на Възложителя – част от документацията по обществената поръчка. Участникът е описал какви конкретни дейности възнамерява да извърши, за да изпълни поръчката, в т.ч. каква счетоводна документация ще бъде изготвяна при изпълнението на този ангажимент, в съответствие с приложимата нормативна уредба.</p>	
--	--	--

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	Оценка по област 3: Доколкото в Техническото предложение на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, но не е достатъчно ясно представена оценката на риска в Плана за изпълнение на поръчката, предложението следва да получи 6 точки.	
--	---	--

Вилма Георгиева... чл. 37 от ЗОП



----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Лист за оценка на техническо предложение

процедура за вътрешен конкурентен избор при условията на чл. 82, ал. 4, т. 4 от Закона за обществените поръчки и глава III от Рамково споразумение № Д03-133/01.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, необходими за изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, процедура за директно предоставяне по проект BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Участник: „Акаунт“ ООД

Член на комисията: Илка Георгиева

Област 1: Описание на процеса на управление на качеството при изпълнение на поръчката	<p>- В плана за изпълнение на поръчката участникът е изложил мерки за управление на качеството, които съответстват на базовите изисквания на приложимата нормативна уредба.</p> <p>Описанието на мерките за управление на качеството, като част от плана, включва не просто тяхното изброяване, но изложение на тяхната същност, характеристики и особености.</p> <p>Изброени са мерки за управление на качеството при изпълнение на счетоводните услуги в Плана за изпълнение на поръчката. Описанието на мерките за управление на качеството, като част от плана, включва изложение на тяхната същност, характеристики и особености, както и на влиянието на тяхното прилагане върху качеството на изпълнението на услугата.</p> <p>Не са конкретизирани базовите изисквания на приложимата нормативна уредба. Липсват мотиви как предложените допълнителни мерки за управление на качеството надхвърлят базовите изисквания.</p> <p>- Като част от плана са изброени различните ресурси, които участникът възнамерява да използва. Аргументиран е приносът на всеки отделен вид ресурси за постигане качеството на счетоводния ангажимент и за изпълнение на съответните дейности, част от ангажимента.</p> <p>Не са описани ресурсите за изпълнение на поръчката - човешки, финансови и технически.</p>	16 точки
--	---	-------------

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	<p>Представянето на ресурсите е обвързано с особеностите на поръчката и участника. Описан е начинът, по който ресурсът би повлиял върху качеството на изпълнението на поръчката. Офис помещението е в близост до сградата на МОН, което ще спомогне за по-бързо движение на документите. Обърнато е внимание и на значението на финансовия ресурс за обезпечаване на консумативите и възнагражденията за персонала. Посочена е и готовност за осигуряване на отдалечен достъп за осъществяване на дейността.</p> <p>- Участникът е посочил като част от плана връзката между отделните експерти и извършваните дейности, част от счетоводния ангажимент и е мотивирал чрез аналитично защитени аргументи връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря.</p> <p>В Плана за изпълнение на поръчката е представен екипът, с описание на функциите на всеки един от видовете експерти.</p> <p>Представената е връзката между експертите и задачите и дейностите, за които са ангажирани. Описан е конкретният специализиран опит и образование, които различните видове експерти притежават, опита им в работа с голям обем данни и софтуерни счетоводни продукти (сред които и използвания в МОН продукт „Конто“) и отговорността на различните експерти.</p> <p>Мотивирана е връзката между всеки един експерт и съответните дейности, за които той ще отговаря.</p> <p>Оценка по областта:</p> <p>За присъждане на 20 точки по Област 1, възложителят изисква в Плана за изпълнение на поръчката участникът да е изложил мерки за управление на качеството, които надхвърлят базовите изисквания на приложимата нормативна уредба – включени са допълнителни мерки, като участникът е мотивирал как те надхвърлят съответните базови изисквания, поради което при липса на мотиви как допълнителните мерки надхвърлят базовите изисквания предложението не може да бъде оценено с повече от 16 точки.</p>	
--	--	--

Област 2: Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи	Идентифициран е негативният ефект на всеки един от посочените от възложителя в т. IV. „Рискове“ от Част IV. от документацията за участие рискове, като това е мотивирано чрез оценка на риска.	8 точки
--	---	--------------------

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

<p>влияние върху изпълнението на поръчката.</p>	<p>Обяснението на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, е описано в раздел „Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката“ от представения от участника План за изпълнение на поръчката.</p> <p>Посочените от възложителя в Част IV от документацията рискове са изброени. Идентифицирани са още 3 риска, за които предлага мерки за намаляването и преодоляването им. Оценяването на рисковете е направено посредством описание на последиците от реализацията им, което може да се приеме за оценка на риска. Възложителят не е посочил, че оценяването става според прилагания от участника модел за оценка на риска. Смятам, че може да се приеме като модел за оценка на риска, описанието на негативни ефекти, които биха оказали при изпълнение на поръчката.</p> <p>- Посочени са чрез изброяване мерки за минимизиране на идентифицирания негативен ефект, чрез които да се гарантира постигането на целите на поръчката. Аргументирано е чрез мотиви за всяка една предложена мярка, как тя ще допринесе за минимизиране на негативния ефект.</p> <p>В техническата документация, е представена методиката за управление на риска, която предвижда десет мерки за минимизиране на негативния ефект на идентифицираните рискове. За всяка една мярка е описан очакваният ефект върху минимизирането на негативния ефект на съответния риск.</p> <p>Посочено е, че дружеството прилага стандарт ISO 31000:2009 за управление на риска. Приемам, че посочените допълнителни аргументи надграждат базовите методики по стандарта и аргументацията е достатъчна.</p> <p>- Не може да се приеме, че е оценен ефектът от предложените мерки.</p> <p>Считам, че оценката на ефекта от предложените мерки е нещо различно от аргументите как съответната мярка ще допринесе за минимизиране на негативния ефект от риска. В Плана липсва оценка на ефекта от предложените мерки.</p> <p>- Идентифицирани и оценени са и допълнителни рискове и са предложени мерки и по отношение на тях, чрез същия подход, приложен за управление на идентифицираните от възложителя рискове.</p> <p>Идентифицирани са три допълнителни рискови области и към тях е приложен същия подход на оценка и мерки за минимизиране, който е използван по отношение на идентифицираните от възложителя рискове</p> <p>Оценка по областта: Не е оценен ефектът от предложените мерки, предложението не може да получи повече от 8 точки.</p>	
---	---	--

<p>Област 3: Описание на етапите и</p>	<p>- в офертата на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, като те са не просто изброени, но е представена връзката между отделните етапи,</p>	
--	--	--

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

<p>дейностите за изпълнение на обществената поръчка.</p>	<p>както и между тях и приложимата нормативна уредба. Като част от етапите е представена и връзката между оценката на риска и плана за изпълнение на поръчката.</p> <p>В Техническото предложение са дадени описание на етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги, като ги е групирал в единадесет етапа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта; 2. Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партии на ниво проект; 3. Подготовка и окомплектоване и представяне пред финансов контролор на документите и контролен лист; 4. Извършване на плащане; 5. Оформяне и заверяване в БНБ на банкови идентификации; 6. Обработка и изготвяне на оборотна ведомост, главна книга и аналитична ведомост за всеки отделен период. Изготвяне на междинни и финални финансови отчети; 7. Изготвяне на отчет за касово изпълнение на средствата за ЕС; 8. Ред, начин и срокове за изготвяне на финансови отчети, съгласно формата и съдържанието, дадени от МФ и МОН за изготвяне на финансови отчети; 9. Изготвяне на информация за направените капиталови разходи по проекта; 10. Изготвяне на справки и представяне на счетоводната информация за нуждите на национални и европейски контролни органи; 11. Всички членове на екипа извършват и други дейности, които възникват в хода на изпълнението на проекта. <p>Посочена е приложимата нормативна уредба и връзката между отделните етапи на изпълнение на поръчката. Липсва описана връзка между етапите и оценката на риска и Плана за изпълнение на поръчката.</p> <p>- изложени са ресурсите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката</p> <p>В офертата на участника, в Техническото предложение, са описани ресурсите, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката – човешки (професионален екип от минимум 8 експерта) и технически (съвременна компютърна техника и софтуер), гарантиращи прецизност в изпълнение на поръчката. Посочено е как ще бъдат разпределени ресурсите – човешкия, техническия и времевия ресурс.</p> <p>- описанието на технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната документация, осигуряваща информация за активите, пасивите, приходите и разходите, операциите на касова и начислена основа по проекти по реда, предвиден за сметките за средства от ЕС, съгласно утвърдените указания на министъра на финансите, съдържа:</p>	<p>6 точки</p>
--	---	---------------------------

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

1. Анализ, предложение и описание на последователността на процесите за изготвяне, представяне и равнение на касовите и финансовите отчети, ведомости, разшифровки и справки при изпълнение и отчитане на проектите;

2. Анализ и предложение за дейностите по подготовка, окомплектоване и представяне на документи за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение с оглед спазване на нормативната уредба, в т.ч. и вътрешните правила на Министерството;

3. Анализ и предложение за технологията за подготовка и извършване на плащания по проектите.

Участникът е описал какви конкретни дейности възнамерява да извърши, за да изпълни счетоводния ангажимент, в т.ч. каква счетоводна документация ще бъде изготвяна при изпълнението на този ангажимент.

В Техническото предложение на участника е описана технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводната информация – анализ, предложение и описание на дейностите. Описанието е направено в 13 точки. Описаните специализирани счетоводни услуги съответстват на Техническата спецификация на Възложителя – част от документацията по обществената поръчка. Участникът е описал какви конкретни дейности възнамерява да извърши, за да изпълни поръчката, в т.ч. каква счетоводна документация ще бъде изготвяна при изпълнението на този ангажимент, в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Оценка по област 3:

В Техническото предложение на участника са изложени етапите за изпълнение на специализираните счетоводни услуги и дейностите, които те обхващат, но не е представена връзката между етапите на изпълнение и оценката на риска и Плана за изпълнение на поръчката, предложението следва да получи 6 точки.

Илка Георгиева..

чл. 37 от ЗОП

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.